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MAITRE D'OEUVRE

Notre Dame de Boisset

Maitrise d’ouvrage
Commune de NOTRE DAME DE BOISSET

16 rue Léon Marcel
42120 NOTRE DAME DE BOISSET
04 77 62 03 31
notre.dame.de.boisset@wanadoo.fr

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
(Articles L.2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique entré en vigueur le 1¢ Avril 2019)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

. MatredeFourage |
COMMUNE DE NOTRE DAME DE BOISSET

. Objetdumarché |

AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS
DE LA SALLE DES FETES

Le présent marché public ainsi que l'avis de publicité et les divers documents de consultation qui le concernent sont soumis au Code
de la Commande Public entré en vigueur le 18" Avril 2019. Dans tous les documents contractuels, dans l'avis de publicité et dans
les documents relatifs a la présente mise en concurrence les éventuelles références a des articles de I'ancien code des marchés
publics (CMP) doivent étre considérées comme inopérantes car provenant d'une erreur matérielle. Seuls sont applicables les
articles correspondants et pertinents du code de la Commande publique susvisé.
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CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Les prestations concernent 'aménagement des espaces extérieurs de |a salle des fétes sur le territoire de la ville
de NOTRE DAME DE BOISSET, au 194 Rue des Ecoliers.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

A défaut d'indication dans I'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux,
les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la commune de NOTRE DAME DE
BOISSET jusqu’a ce que le titulaire ait fait connaitre au pouvoir adjudicateur I'adresse du domicile qu'il aura élu.

Le marché comprend une Tranche Ferme.

Les prestations sont réparties en deux lots selon les dispositions des articles R. 2113-1 a R. 2113-3
du Code de la Commande Publique.

Le marché comprend une tranche ferme et les travaux sont décomposés en deux lots.

Lot Désignation
1 VRD
2 ESPACE VERT - MOBILIER - JEUX

Aucune stipulation particuliere.

Aucune stipulation particuliére sauf demandes de justification des prix remis par le candidat.

Sans objet.
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Sans objet.

La fonction de maitrise d’CEuvre comprenant : I'étude, la direction des travaux et la réception est
assurée par la société :

~
o Y

.
-
e
-

e

MAITRE D'QEUVRE

1 331 Route Royale

42470 FOURNEAUX

Tél : 04 77 62 48 57
oxyria.fourneaux@oxyria.fr

Sans objet.

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L 4532-1 et suivants du code du travail et des
textes pris pour leur application.

Les prestations, objet de la présente consultation, relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R
4532-1 du code du travail.

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

« Acte dEngagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives
du maitre de I'ouvrage fait seule foi ;

o Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP), dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de I'ouvrage fait seule foi ;

o Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de I'ouvrage fait seule foi ;

o Mémoire technique ;
o Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
o Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ;

o Autre(s) piéce(s) particuliére(s) : Plans de situation, Plan projet, Profils en travers type, Déclarations de
travaux et plan topographique.
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Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini en page de garde du Reglement de la Consultation :

o Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (CCTG) approuvé en
vigueur ;

o Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG)
approuvé en vigueur.

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
« Alentrepreneur titulaire et & ses sous-traitants.

e A I'entrepreneur mandataire, a ses cotraitants et a leurs sous-traitants.

Selon les dispositions des articles R. 2113-4 a R2113-6 du Code de la Commande Publique, le marché
comprend une Tranche Ferme.

1. Contenu des prix :
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

« Entenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement,

o En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués ci-
apres :

- Nombre de jours de gel a - 10° entre 7h et 20h constaté pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteint au moins deux fois a ce
poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la consultation.

- La hauteur cumulée des précipitations mesurées pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois a ce poste
pendant la méme période au cours des trente années précédant la consultation.

- La hauteur cumulée des couches de neige mesurées pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois a ce poste
pendant la méme période au cours des trente années précédant la consultation.

2. Types de prix :

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires et
forfaitaires dont le libellé est donné dans le détail quantitatif estimatif.

3. Sous détails de prix :

lls pourront étre demandés par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre.

CCAP - Commune de NOTRE DAME DE BOISSET - Aménagement des espaces extérieurs de la salle des fétes - Octobre 2022 Page 5



MATTRE D'OEUVRE

4. Travaux en régie :
Sans objet.

5. Décomptes et acomptes.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au représentant de la maitrise d’ceuvre un
état navette mensuel ou projet de facture assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les
quantités ou pourcentages, arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a I'entreprise une référence a tous les prix du marché provisoires ou
définitifs. Le titulaire y joint éventuellement, toutes indications nécessaires touchant aux travaux en régie ou aux
approvisionnements ainsi que les attestations visées a l'article 12.5.1 du CCAG travaux pour le paiement direct
des sous-traitants.

La remise de cet état navette ou projet de facture, accompagné s'il y a lieu des piéces justificatives et
des attestations pour le paiement direct des sous-traitants, fait courir le délai de réglement et produit les mémes
effets que la remise du projet de décompte prévue a l'article 12.1.1. du CCAG travaux. L'état navette mensuel ou
projet de facture est accepté ou rectifié par la maitrise d’ceuvre.

Suite a la notification de la décision de réception, le titulaire adresse, apres I'état navette mensuel ou
projet de facture afférent au dernier mois d’exécution, un état navette final ou projet de facture final indiquant les
quantités totales des prestations réellement exécutées.

La remise de l'état navette final ou projet de facture final, accompagné s'il y a lieu des piéces
justificatives et des attestations pour le paiement direct des sous-traitants, fait courir le délai d'établissement du
décompte général par la maitrise d'ceuvre et produit les mémes effets que la remise du projet de décompte final
prévue a l'article 12.3.1. du CCAG travaux.

Le titulaire est lié par les indications figurant sur I'état navette final ou projet de facture final, sauf sur
les points ayant fait 'objet de réserves antérieures de sa part.

L'état navette final ou projet de facture final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par la maitrise
d’'ceuvre. Le délai global de paiement du solde court a compter de I'acceptation du décompte général. Cette
acceptation est réputée acquise lorsque le représentant de la maitrise d'ceuvre a regu en retour le décompte
général signé sans réserve par le titulaire.

En cas de désaccord sur le montant du solde ou si le titulaire ne renvoie pas le décompte général
revétu de sa signature dans le délai fixé a l'article 12.4.4. du CCAG travaux, l'ordonnancement ou le
mandatement est effectué sur la base provisoire du montant admis par la collectivité.

Le mode de réglement est le virement. Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un
délai global de 30 jours a compter de la date de réception des demandes de paiement sur ChorusPro.

En cas de demande de complément, le délai de paiement est suspendu par I'envoi de la demande de
complément du pouvoir adjudicateur. Un nouveau délai de 30 jours recommence a courir @ compter de la
réception de la totalité des éléments.

Dans I'hypothése ol la demande de paiement est rectifiée par le pouvoir adjudicateur, le délai de
paiement est suspendu a compter de I'envoi de la demande de paiement rectifiée. Un nouveau délai de 30 jours
recommence a courir & compter de I'envoi de la demande de paiement rectifiée.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
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plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de sept points de pourcentage.

Le pouvoir adjudicateur attire I'attention du titulaire sur le décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 qui
fixe les modalités d'application des nouvelles obligations de transmission et d'acceptation des factures
électroniques, prévues par I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique modifiée par le décret du 2 novembre 2016 précité.

Le titulaire est tenu de respecter les dispositions de ce décret avant toute transmission de sa facture
au pouvoir adjudicateur. A défaut, sa facture ne pourra pas étre réglée par le comptable public.

En cas de cotraitance, le mandataire du groupement est seule habilité & présenter les demandes de
réglement.

Les modalités de transmission et de traitement des demandes de paiement des sous-traitants sont
effectuées selon les dispositions mentionnées au chapitre Il de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du
chapitre Il du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par
le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financieres prévues par le marché ou par un acte
spécial.

Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.

Sans Objet.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(it des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Les prix sont actualisables / révisables suivant les modalités fixées a l'art. 3.10.3 ou 3.10.4.
1. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres indiqué en page de garde du réglement de la consultation ;

Ce mois est appelé "mois zéro".
1. Choix de I’index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux faisant
I'objet du marché est établie a partir de la formule :

| = Voir index définis ci-dessous

Index Définition

TP01 Index général tous travaux

Publié(s) au Bulletin Officiel du Ministére de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement Durable et de
I'’Aménagement du Territoire.
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2. Modalités d’actualisation des prix actualisables

L'actualisation est effectuée par I'application a I'ensemble des prix du marché (tranche ferme et
tranches optionnelles éventuelles) d’un coefficient (C) donné par la formule :

C = ((la3) / lo)
Dans laquelle I, et lg.3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro visé a l'article 3.4.2 ci-

dessus et au mois (d - 3) par l'index de référence I, sous réserve que le mois d de la date de début d'exécution
des prestations soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Les tranches optionnelles seront actualisées sur les prix du marché a partir de la date
d'affermissement de chaque tranche aprés décision du pouvoir adjudicateur.

Les valeurs des index de références seront les derniéres valeurs connues respectivement au moment
de la remise des offres pour I, et de la date du démarrage des travaux pour lg.a.

Pour la mise en ceuvre de cette formule et par dérogation a l'article 10.5 du CCAG travaux le
coefficient C sera arrondi a quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité de la fagon suivante :

— Si la cinquiéme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatriéme décimale est inchangée
(arrondi par défaut) ;

— Sila cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale est augmentée
d'une unité (arrondi par excés).

3. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur aux
dates des faits générateurs de la TVA.

L’avenant ou I'acte spécial précise tous les éléments relatifs au sous-traitant conformément a l'article
3.6.1 du CCAG travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou d'avenant :

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux
marchés publics ;

- Les documents justifiant les capacités techniques, professionnelles et financiéres du sous-traitant.
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- Les renseignements mentionnés au commentaire de Chapitre 2 Article 10.8 du CCAG travaux.

- Le compte a créditer.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a
payer éventuellement & chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire a I'état navette ou projet de facture une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA
(autoliquidation si applicable).
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Pour les sous-traitants d’'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun
d’entre eux fait I'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire a I'état navette ou projet de facture, signée
par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a
régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une éventuelle
variation dans les prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA (auto liquidation si applicable).

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d’'engagement.

1) Dans les cas visés a l'article 18.2.2 du CCAG (changement de la masse de travaux, modification de
limportance de certaines natures d'ouvrages, substitution & des ouvrages initialement prévus d'ouvrages
différents, rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, ajournement de travaux décidé par le pouvoir
adjudicateur, retard dans I'exécution de travaux préalables qui font 'objet d'un autre marché) la prolongation du
délai d'exécution sera décidée par voie d’avenant.

Les interruptions de chantier provoquées par des travaux de déviation de réseaux ou de création de
réseaux nouveaux (lorsque ceux-ci n‘'ont pu étre réalisés préalablement) relévent de cette procédure.

2) Dans le cas dintempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, le délai d'exécution des travaux est prolongé. Un ordre de service
notifie la prolongation égale au nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries (Cf. premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG). Il s'agit en fait des intempéries
visées par le code du travail et ainsi définies : "les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles
rendent effectivement I'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit a la santé ou a la
sécurité des travailleurs, soit & la nature ou a la technique du travail & accomplir."

3) Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que dans le
cas d'autres phénoménes naturels entravant I'exécution des travaux, les modalités de prolongation de délai
pourront faire I'objet de I'une ou de 'autre des rédactions suivantes (la deuxieme rédaction est recommandée en
particulier si les travaux comprennent des terrassements).

Par dérogation au second alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG ftravaux, si des intempéries non
visées par une disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénomenes naturels s'avérent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire I'arrét momentané des travaux
ou l'autoriser sur la proposition de I'entrepreneur et le délai d'exécution est prolongé d'autant.

En cas de mauvaise organisation de la part de l'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se
trouvent allongés par la mauvaise organisation de I'entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui
étre accordée est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Conformément a I'article L. 554-1 du Code de I'Environnement, I'entrepreneur ne subira pas de préjudice en cas
d’arrét de travaux justifié par I'une des situations suivantes :

o Découverte d’un réseau non signalé sur les récépissés des DT et/ou DICT ou non piqueté par
I'exploitant ;
. Différence notable sur la localisation entre I'état du sous-sol constaté en cours de chantier et les

informations portées a la connaissance de I'entrepreneur, qui entrainerait un risque pour les personnes liées au
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risque d’'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité (il faut entendre par différence notable un écart
supérieur a la classe de précision de I'ouvrage ou de plus de 1,5 m entre la position reprise sur les plans ou sur
le piquetage et la réalité) ;

o Découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant
visible depuis le domaine public ou d’'un trongon d’'ouvrage, sensible pour la sécurité dont la position exacte
s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies a I'entrepreneur par son exploitant de plus de 1,5 m
ou d'une distance supérieure a l'incertitude maximale liée a la classe de précision de ce dernier.

L'entrepreneur informe le plus rapidement possible et par tout moyen le responsable de projet ou son
représentant de la suspension des travaux concernés par ce point d'arrét et confirme par écrit dans un délai
inférieur a 24 heures, les jours ouvrés. Le chantier sera maintenu en sécurité pendant toute la durée de l'arrét de
travaux. L'arrét de travaux fera I'objet d'un constat contradictoire établi selon le formulaire prévu a cet effet
(document CERFA n° 14767*01) avant la reprise des travaux.

Le responsable de projet transmettra a I'entrepreneur un ordre écrit signifiant cet arrét de travaux, précisant la
date de cet arrét de travaux et éventuellement sa durée. Si le responsable de projet estime que cette suspension
est injustifiée, il en informe I'entrepreneur par tout moyen dans un délai inférieur a 24 h 00 jours ouvrés a
compter de la réception de linformation transmise par I'entrepreneur, et confirme par écrit. A défaut, le
responsable de projet indemnisera I'entrepreneur des éventuels préjudices subis jusqu’a 'ordre écrit de reprise
des travaux.

Les travaux reprendront sur décision écrite du responsable de projet ou son représentant et apres
communication des mesures a prendre.

L'entrepreneur établira un mémoire justificatif relatif a 'indemnisation de I'arrét de travaux, accompagné de tous
les justificatifs et des constats contradictoires établis lors de I'arrét de travaux. L'indemnisation et la prolongation
du délai contractuel éventuellement nécessaire seront établies sur la base des justificatifs admis par le
responsable de projet ou son représentant et notamment a partir des éléments financiers précisés ci-apres.

Les éventuelles indemnisations de I'entrepreneur seront prises en compte depuis la date du fait générateur
mentionnée dans le constat contradictoire jusqu’a la date d’effet de I'ordre de service de reprise des travaux.

Le responsable de projet précise a I'entrepreneur les moyens mobilisés pour les travaux concernés par cet arrét,
qu'ils soient humains ou matériels, qui devront rester sur le chantier pendant la durée de I'arrét des travaux et
pour une durée maximale définie en fonction de la nature des travaux par le responsable de projet.

Le responsable de projet demande a I'entrepreneur, pendant cette durée, d’utiliser ces moyens sur une autre
partie du chantier en priorité. Ces éléments seront pris en compte dans I'évaluation des préjudices. Au-dela de la
durée maximale d'immobilisation, I'entrepreneur pourra redéployer le personnel, les engins, et tous autres
éléments mobilisés par I'arrét des travaux sur un autre chantier ; seule la mise en sécurité et le gardiennage de
la zone de travaux concernée seront demandés a I'entreprise exécutant le marché de travaux. Les demandes
d’'indemnisation et de prolongation du délai contractuel devront prendre en compte ces éléments.

De méme, au-dela de cette durée maximale, les modalités de reprise des travaux sur la zone concernée devront
intégrer un délai de préparation qui ne pourra étre supérieur a y jours (durée a préciser en fonction de la nature).

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il nest tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour
de la date réelle de remise du document.

Des pénalités de 300 € H.T. par jour calendaire de retard pour la livraison du chantier seront
appliquées au mandataire. Le retard est calculé par différence entre le planning établi et la réalisation des
travaux. Toutefois, la pénalité ne pourra excéder a 15 % du montant du marché de I'entreprise.

Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.
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Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire ou les titulaires, conformément
a l'article 40 du CCAG, devront étre remis au maitre d’ceuvre au plus tard lorsque le titulaire demande la
réception des travaux dans la limite du délai d’exécution.

Une retenue de 5 % du montant total HT du marché sera opérée sur le lot du titulaire en attendant
la remise du DOE complet au Maitre d'ceuvre. Cette retenue sera appliquée dans les conditions stipulées a
larticle 19.1.2 du CCAG sur les sommes dues au titulaire. La validation par le Maire d’ceuvre des éléments du
DOE permettra de libérer la somme retenue. Le DGD sera remis par I'entreprise une fois le DOE transmis.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence, non excusé par le maitre d'ceuvre ou I'OPC, a la réunion de chantier le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a I'article 19 du CCAG travaux, une pénalité fixée a
200 € HT.

En cas de retard supérieur a 30 minutes a la réunion de chantier le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable par dérogation a I'article 19 du CCAG travaux, une pénalité fixée a 50 € HT.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs.

En cas de non-respect des délais fixés dans le présent marché le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable par dérogation a I'article 19 du CCAG travaux, une pénalité journaliére fixée a 300 € H.T.

Pénalités en cas de manquement a la réqlementation relative au travail dissimulé

Une pénalité pourra étre appliquée au titulaire s'il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux
articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail.

La pénalité s'éléve a 1 500 € HT par salarié employé de maniére dissimulée et par mois de présence
du salarié sur le chantier. Le montant global de la pénalité appliquée ne pourra excéder :

- 10 % du montant HT du contrat
- Le montant des amendes encourues en application des articles L 8224-1, L 8224-2 et L 8224-5 du
code du travail.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat.
Le pouvoir adjudicateur pourra également résilier le marché dans les conditions fixées a I'article 10.

Par dérogation a l'article 10.5 du CCAG travaux, elles ne sont pas affectées par la mise en ceuvre
de la clause de variation des prix. Elles ne sont pas assujetties a la TVA.

Une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements selon les dispositions des articles R. 2191-36 a R.2191-41 du Code de la
Commande Publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue
de garantie.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie. En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.
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Dans I'hypothése ou la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprées constitution
de la garantie de substitution

Une avance est versée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le
montant fixé dans le marché est supérieur a 50 000 € H.T et le délai d’exécution supérieur a 2 moais.

Son montant est, en prix de base, égal a 5 % du montant initial toutes taxes comprises du marché
dans la mesure ou le délai d’exécution est inférieur ou égal a 12 mois. Si le délai d’exécution est supérieur a 12
mois, son montant est égal @ 5 % d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par
cette durée exprimée en mois.

Par dérogation a |'article 10.5 du CCAG travaux, ce montant n'est pas soumis a variation des prix.

Le mandatement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d’exécution du ou de la
tranche le cas échéant.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées (travaux a
I'entreprise et approvisionnements) qui figure @ un décompte mensuel atteint 65 % du montant initial du marché.
Le remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acomptes ou de solde. Le précompte s'effectue aprés application de la clause de variation de prix sur le
montant initial de I'acompte ou du solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct avec les
particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique. Toutefois dans le cas ou le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement a la conclusion de
celui-ci, le paiement de I'avance au sous-traitant est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de
I'avance versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

En cas de déclaration de sous-traitance donnant lieu a paiement direct aprés la notification ou en
cours d’exécution, I'avance trop payée au titulaire sera déduite des sommes a lui verser sur les acomptes
suivants.

Le montant de cette avance doit étre de 5 % du montant des travaux a exécuter par le sous-traitant.
Son versement et son remboursement sont effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de
sous-traitance. Cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des
sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Le BPU et le CCTP fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces.

Sans objet.
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Le BPU et / ou le CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG travaux et du CCTG travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. Sauf accord intervenu entre le titulaire et le maitre
d’'ceuvre sur des propositions différentes, les vérifications de qualité des matériaux, produits et composants de
construction sur le chantier sont assurées par le laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre.

Le BPU et/ ou le CCTP précisent quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de
sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes. Sauf accord intervenu entre le titulaire et
le maitre d'ceuvre sur des propositions différentes, les vérifications de qualité des matériaux, produits et
composants de construction dans les usines, magasins et carriéres sont assurées par le laboratoire agréé par le
maitre d’ceuvre.

Le mandataire devra apporter la preuve du respect des quantités misent en ceuvre sur le chantier. Il
doit remettre au maitre d'ceuvre les bons de pesées et bons de livraison correspondant aux fournitures livrées et
posées sur le chantier.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

- S'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’un prix de bordereau ou en
dépenses controlées ;
- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

Les quantités données au sein du DQE n’ont pas de valeur contractuelle ; elles sont données a titre
indicatif. L'entreprise en doit la vérification et la validation avant la remise de son offre. L’entreprise ne pourra
prétendre a aucun recours sur les quantités aprés I'appel d'offres du fait qu'il en doit la vérification pendant la
période de consultation.

Sans objet.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cébles situés au droit ou
au voisinage des travaux a exécuter est effectué par I'entrepreneur, contradictoirement avec les exploitants,
préalablement a I'exécution des travaux. L'entrepreneur est tenu de mettre en ceuvre toutes les actions en
matiére de prévention et de protection prévues dans le cadre du marché, de la réglementation et notamment
dans le cadre du guide technique.

En particulier, 'entrepreneur dispose d’'un personnel formé et qualifié pour intervenir & proximité des réseaux.
L'entrepreneur est responsable des incidents sur les réseaux, imputables a I'exécution de ces travaux. Les
conséquences directes ou indirectes, liées a de tels incidents sur un réseau, ne pourront donner lieu a aucune
réclamation de la part de I'entrepreneur dans le cadre du réglement du marché (indemnités, prolongation du
délai d’exécution).
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Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’'eau, des cables électriques ou de
télécommunications, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des
canalisations ou cables.

Pour les travaux a exécuter dans les conditions mentionnées a I'article R. 554-23-I1l du Code de I'Environnement
et réalisés dans une zone ou l'incertitude de localisation est trop élevée, il n'a pas été procédé aux investigations
complémentaires visées a l'article R. 554-23-11 du Code de I'Environnement ni a des opérations de localisation
en phase de préparation des travaux.

Pour chaque réseau insuffisamment localisé, 'entrepreneur doit mettre en ceuvre dans une bande de 3 metres
centrée sur le tracé théorique dudit réseau ou jusqu'a découverte de ce dernier, les dispositions particulieres
définies par le guide technique visé a l'article R. 554-29 du Code de I'Environnement.

Le titulaire est informé que le responsable de projet ou son représentant a réalisé conformément a la
réglementation en vigueur la DT en phase projet. Les récépissés de cette DT, les éventuelles prescriptions
spécifiques demandées par les exploitants de réseaux et retenues par le responsable de projet, ainsi que les
résultats des éventuelles investigations complémentaires réalisées préalablement a la consultation des
entreprises ont été annexés au présent Dossier de Consultation des Entreprises. Le projet tient compte de ces
éléments.

Pour sa part, le titulaire est réputé les avoir intégrés dans son offre ces éléments fournis dans le DCE et avoir
prévu des prestations qui prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur
le projet avec les incertitudes de localisation indiquées.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte rendu de marquage-piquetage, d'écarts
entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét. Les parties évaluent
limpact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles, techniques et financiéres, notamment
par I'application de prix unitaires tels que ceux définis dans la norme NF S 70-003-1, a l'article 7.6.7.

Aprés analyse des écarts, le responsable de projet ou son représentant informera I'entrepreneur avant le
démarrage des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Le responsable
de projet prendra en compte ces éléments pour les opérations de marquage-piquetage.

La période de préparation est fixée a quatre (4) semaines.

o Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme définitif d’exécution des travaux,
dans le délai de 10 jours a compter du début de cette période. Il est accompagné de la réalisation des DICT, du
projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d'une notice précisant les dispositions
projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages. Les travaux ne peuvent
pas commencer avant 'obtention du visa du maitre d’ceuvre.

En 'absence de réponse d’'un exploitant aprés le délai de 9 jours hors jours fériés a compter de la réception,
I'entrepreneur devra le relancer en lui adressant & nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de
réception.

L’entrepreneur devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s'écoulerait entre la
consultation du guichet unique et le commencement des travaux, ou en cas d'interruption des travaux pendant
plus de trois mois.

Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d’exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la
déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-dela de ce délai auprés des exploitants d’ouvrages
sensibles pour la sécurité, a moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dés le
démarrage du chantier.
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Les réseaux sensibles pour la sécurité sont les ouvrages cités par l'article R. 554-2 du Code de I'Environnement
et ceux déclarés sensibles par leurs exploitants au niveau du guichet unique ou dans le récépissé de DT.

Conformément aux dispositions du Code de I'Environnement susvisées et en particulier a son article R. 554-26,
I'entrepreneur ne pourra pas étre tenu pour responsable d’un retard dans I'engagement des travaux dd a
I'absence de réponse d'un ou plusieurs exploitants de réseaux sensibles a une relance a une DICT, dés lors que
les conditions suivantes seront cumulativement respectées :

o S'il a envoyé la relance a la DICT dans les conditions prévues a l'article R. 554-26 VI du Code de
I'Environnement et dés que I'absence de réponse de I'exploitant a été constatée (absence de réponse
dans le délai de 9 jours a compter de la réception par celui-ci) ;

o Si cette relance a été envoyée sur le fondement d’'une DICT elle-méme adressée dans les délais requis
par le projet de travaux et dans les conditions prévues par larticle R. 554-25 du Code de
'Environnement ;

o S'il prévient le responsable de projet de I'absence de réponse de I'exploitant et du retard prévisible en
résultant pour le commencement des travaux uniquement si les ouvrages concernés sont sensibles
pour la sécurité en application au sens du code de I'environnement ou déclarés sensibles par les
exploitants.

Si 'ouvrage n'est pas sensible pour la sécurité, la préparation des travaux se poursuit méme en l'absence de
réponse de I'exploitant a la DICT dés lors que deux jours se seront écoulés aprés la relance envoyée par
courrier recommandé avec accusé de réception.

o Dés lors que les conditions énoncées aux 8.2.1 ci-dessus sont réunies et entrainent un retard dans la
date d’engagement contractuelle des travaux, cette situation ne doit pas entrainer de préjudice pour
I'entrepreneur. Un constat contradictoire est établi entre le responsable de projet et I'entrepreneur. Le
cas échéant, I'entrepreneur adresse une demande d’indemnisation justifiée. Le délai du marché pourra
étre prolongé du délai de retard d’engagement des travaux constaté.

Le montant de l'indemnité sera arrété par le responsable de projet ou son représentant sur la base des

modalités suivantes : L'entrepreneur devra fournir au responsable de projet ou a son représentant tous les

éléments attestant de la réalité de son préjudice. L'indemnité pourra étre notamment calculée sur la base
des prix figurant dans le sous détail des prix unitaires ou de la décomposition des prix forfaitaires ou dans
les éléments du marché comme le mémoire technique ou justificatif.

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais et soumettre au visa du maitre d’ceuvre tous les documents
(plans d’exécution, notes de calcul, études de détails, etc.), tous les échantillons, toutes les notices techniques,
tous les proces-verbaux d'agrément, etc. nécessaires a I'exécution des ouvrages

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours
ouvrés aprés leur réception.

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire sont soumis
au visa du maitre d'ceuvre. Le délai de visa en est également de 10 jours ouvrés.

Le titulaire ne pouvant procéder aux travaux qu’apres validation des documents correspondants.

Les documents graphiques sont établis sous format informatique DWG (plan d’ensemble a I'échelle 1/50 eme et
coupes et détails a I'échelle 1/20 éme, 1/2 éme et 1.
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La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le chantier ne
peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

1. Emplacements réservés et lieux de dép6t définitifs ou provisoires :

Les installations de chantier (vestiaires, sanitaires, ...) et les terrains susceptibles de servir de lieu de
dépdt définitif ou provisoire de matériels, matériaux et terres a remployer seront proposées par le mandataire et
discutés avec le maitre d’ouvrage lors de la réunion préparatoire de chantier. Lesdits emplacements doivent étre
remis en état par 'entrepreneur a la fin des travaux, avant I'expiration du délai d’exécution.

2. Laboratoire de chantier :
Sans objet.

3. Coordonnateur sécurité et protection de la santé des travailleurs (SPS) :
Sans objet.

4. Signalisation de chantier

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est
réalisée par le titulaire. Le mandataire est responsable de la conformité et de la maintenance de la signalisation
pendant toute la durée du marché.

La signalisation des chantiers doit étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation
routiére : livre | - signalisation des routes, définie par 'arrété du 24 novembre 1967 et 'ensemble des textes qui
I'ont modifié (ou le livre Il - signalisation des autoroutes).

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente
de celle prévue a l'origine.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d’ceuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers. Ce
responsable doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit et doit étre en mesure de remettre en état sans
délai la signalisation temporaire y compris, s'il y a lieu, les feux tricolores.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d’'un
baudrier ou d’'un gilet rétroréfléchissant de classe |I.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant sur la chaussée a l'intérieur du chantier sont
marquées de bandes rouges et blanches rétroréfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels mobiles alinéa 2
- feux spéciaux de l'article - de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiere - livre | - 8¢me partie :
signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’'un fanion K1 avertissent les usagers de la
présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Outre les mesures relatives a I'hygiéne et a la sécurité prévues a l'article 31 du CCAG, I'entrepreneur
est soumis au respect des prescriptions suivantes :

o Complément au 31.1.4. : Son entreprise doit pouvoir étre identifiée facilement et a tout moment par le public
grace a l'inscription sur des panneaux d'information agrées par le maitre d’ceuvre, de ses raisons sociales,
adresse et numéro de téléphone ;
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o Complément au 31.4.1. : L'entrepreneur est tenu de clore les installations de chantiers par des dispositifs
d’un modéle agréé par le maitre d’ceuvre et adapté a la nature fixe ou mobile des travaux et a leur durée ;

o Complément au 31.4.2. : Les locaux destinés aux personnels et installations annexes de chantiers doivent
étre maintenus par I'entrepreneur en parfait état de propreté y compris leur aspect extérieur : désaffichage et
remise en peinture éventuellement ;

o Complément au 31.8. : Les véhicules et engins de chantier doivent étre facilement identifiables, présenter
constamment un bon aspect et étre entretenus réguliérement, y compris les travaux de peinture. Leur propreté a
la sortie des chantiers doit faire I'objet d'une vérification et d’un dispositif appropriés ;

o Complément au 37.1. : Il prend également toutes dispositions pour éviter tout dép6t de déchets sur le
chantier.

Ces mesures sont prises spontanément par I'entrepreneur. A défaut, le maitre d’ceuvre prescrit, par
ordre de service, I'exécution des travaux de propreté manquants et le délai dans lequel ils sont a exécuter.

Afin d'assurer la sécurité des usagers, riverains, employés et différents intervenants du chantier, la
circulation peut étre contraintes suivant la nature des prestations a réaliser. L'entrepreneur devra procéder aux
demandes réglementaires nécessaires.

Les essais et contrdles d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG travaux ou le CCTP sont exécutés sur le chantier, en ce qui concerne les ouvrages, a la diligence et aux
frais de I'entrepreneur.

Les dispositions de l'article 24 du CCAG travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits, sont également applicables a ces essais.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais et contrbles en sus de ceux définis
par le marché. S'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés, soit en dépenses contrdlées, soir par
application d'un prix du bordereau ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre
de l'ouvrage.

La réception fera I'objet d’'un PV de réception signé par tous les intervenants.

Aucune stipulation particuliére.

Sans objet.

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution ne font l'objet d’aucune
stipulation particuliére. Voir bordereaux des prix unitaires

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliere.
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Nonobstant la réception des travaux, le titulaire assume a I'égard du maitre d'ouvrage la
responsabilité pécuniaire des dommages de toute natures survenues aux tiers pendant toute la durée des
travaux et causés par la conduite ou les modalités d’exécution des dits travaux, sauf s'il est établi que cette
conduite ou ces modalités d’exécution résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions
d'ordre de service.

A cet effet, le titulaire garantit sans limitation de montant le maitre d'ouvrage de toutes condamnations
qui, du chef des dommages visés a 'alinéa précédent, pourraient étre prononcées contre lui.

Toute réclamation ou recours transmis au titulaire par le maitre d’ouvrage dans le délai visé a l'alinéa
précédent a pour effet de prolonger de plein droit, a raison du dommage en cause, le délai de la garantie visée
au présent article jusqu’au jour, soit de I'indemnisation de la victime par le titulaire, soit de la renonciation
expresse ou tacite de la victime a I'indemnisation de son préjudice.

La présente garantie n'a pas pour effet de retarder la libération des siretés constituées au profit du
maitre d’'ouvrage au-dela de I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement.

Par dérogation a I'alinéa précédent, la personne responsable du marché se réserve, dans le cas ou il
n'est pas sérieusement contestable qu'un dommage porté a sa connaissance est de nature a engager la
responsabilité du titulaire du marché, de s'opposer a la libération des siretés constituées au profit du maitre
d’ouvrage.

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants et sous-
traitants doivent justifier qu'ils ont contracté une assurance garantissant leur responsabilité pécuniaire a I'égard
des tiers ou du maitre de l'ouvrage, en cas d’'accidents ou de dommages causés aux personnes ou aux biens
par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Par dérogation a l'article 8.1. du CCAG, les entreprises doivent justifier de I'étendue des garanties
souscrites et de la mise a jour de leurs cotisations et ce, au moyen d'attestations précises émanant de leurs
compagnies d'assurance.

Un sous-traitant ne peut étre accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance garantissant
sa responsabilité a I'égard des tiers

Qutre les cas et les conditions de résiliation du marché définis aux articles 49 a 54 du CCAG travaux,
I'inexactitude des renseignements prévus par les articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4 et R. 2143-3 du
Code de la Commande Publique peuvent entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation au
53.1.1 du CCAG travaux, la résiliation du marché par décision du représentant du pouvoir adjudicateur aux frais
et risques du déclarant.

En cas de non production des piéces prévues aux articles article D.8222-5 ou articles D.8222-7 et D.8222-8 du
Code du Travail conformément a 'article R. 2143-8 du Code de la Commande Publique, il est fait application
aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues au CCAG travaux.

Cette résiliation intervient apres mise en demeure restée infructueuse. La mise en demeure doit étre notifiée par
écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, le titulaire dispose d’'un mois & compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 2,0 %
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Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le représentant du pouvoir adjudicateur des documents énumérés au CCAG travaux complété par l'acte
portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement Iégal.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de I'ouvrage.

Clause de réexamen liée a I’ajout de prix dans le B.P.

Si des prestations supplémentaires et/ou complémentaires s’avérent nécessaires en cours d’exécution du
contrat, des prix pourront étre ajoutés dans le bordereau de prix (BP) du présent marché.

Cela pourra étre fait 2 fois sur la durée totale du marché.
Il pourra étre procédé au maximum a I'ajout de 8 prix sur la durée du marché.

Les commandes correspondant aux prestations supplémentaires et/ou complémentaires ajoutés dans le
bordereau de prix (BP) ne pourront pas excéder 10 000 € HT sur la durée du marché.

Le titulaire du présent contrat sera averti du recours a cette clause par ordre de service.

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

a) CCAG :
e Art2du CCAP déroge al'art 3.1
e Art. 3.9 du CCAP déroge al'art 9.1
e Art. 3.10 du CCAP déroge a l'art 10.5.
e Art. 3.11 du CCAP déroge a l'art 3.6.1. & 10.8
o Art. 4.2 du CCAP déroge aux art. 18.2.2. & 18.2.3.
e Art. 4.8 du CCAP déroge al'art. 19
e Art. 4.9 du CCAP déroge al'art. 19
e Art. 5.2 du CCAP déroge al'art. 10.5
e Art. 9.8 du CCAP déroge al'art. 8.1.
e Art. 10 du CCAP déroge a l'art. 53.1.1.
b) CCTG.

c) Normes frangaises homologuées : néant.

d) Autres normes : néant.

Dressé par le maitre d’ceuvre de I'opération.
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Le titulaire

Lu et accepté (mention manuscrite)
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