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PREAMBULE

S'agissant de travaux touchant a la voirie dans le sous-sol de laquelle peuvent notamment exister des réseaux de
distribution d'eau potable, d'assainissement général ainsi que des cables d'éclairage public, des cables de haute, moyenne
ou basse tension, des fourreaux et cables téléphone, des réseaux gaz, des fourreaux et des cébles de télédistribution,
I'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il sera entierement responsable des dégradations apportées aux réseaux
et cables s'il n'a pas pris, en présence du responsable concerné, les dispositions propres a éviter toute dégradation.

Dans ce but, il devra avant tout début d'exécution des travaux, et chaque fois que cela sera nécessaire en cours de
travaux, avertir les gestionnaires ci-aprés indiqués (liste non exhaustive) :

- La Roannaise de I'Eau et SUEZ pour les réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement général (réseaux
principaux et branchements particuliers),

- Les Services Techniques de la commune (SIEL) pour les cables et ouvrages d'éclairage public,

- Les services ENEDIS pour les cables électriques,

- Les services de GRDF pour les tuyaux gaz,

- Les services locaux ou régionaux des télécommunications pour les cables téléphoniques et de fibre,
- Les services concernés pour les fourreaux et cables de télédistribution.

Par ailleurs, et pour le mode d'exécution des travaux, I'entrepreneur devra non seulement se conformer aux
prescriptions édictées par le présent C.C.T.P., mais aussi a celles contenues dans la définition des prix du bordereau des
prix.

Tous les Entrepreneurs remettant une offre sont tenus de vérifier tous les métrés avant de remettre leur proposition ;
en aucun cas ils ne pourront faire état, aprés la remise de leur offre, d’'omissions ou d’erreurs relevées dans les pieces du
dossier.

Préalablement a toute remise de prix, les Entrepreneurs devront signaler par écrit au Maitre d'ceuvre OPC, toutes les
erreurs ou omissions qu'ils auraient pu constater dans la définition des ouvrages relevant de leur compétence d’Entrepreneur
qualifié. Si aucune observation n'est présentée a ce sujet lors de la remise des offres, I'entreprise ne pourra prétendre a
quelque réajustement que ce soit concernant les quantités effectivement mises en ceuvre.

Pour apprécier 'ensemble des prestations, les Entrepreneurs devront se rendre sur place afin de constater I'état des
lieux et d'apprécier toutes les sujétions d’approvisionnement du chantier et d’exécution des ouvrages a réaliser conformément
aux prescriptions du C.C.T.P.

Seuls, seront considérés comme travaux supplémentaires, les modifications des prestations ou des plans initiaux qui
seraient éventuellement commandés par le Maitre d’ouvrage. Avant toute exécution, ces travaux supplémentaires devront
faire I'objet d’'une proposition de prix de la part de I'Entrepreneur et étre autorisés par écrit par le Maitre d’ouvrage. Tous
travaux supplémentaires exécutés hors cette procédure ne seront pas reconnus.

Le dossier de consultation des entreprises présente les études de principe des ouvrages a exécuter.
L'entreprise devra inclure dans sa prestation I'ensemble des études d'exécution détaillant les principes constructifs et
de stabilité des ouvrages.
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Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) fixe, dans le cadre des Cahiers des Clauses
Techniques Générales concernés, les conditions techniques particulieres d'exécution.

Le chantier sera régulierement nettoyé, les ouvrages existants et @ conserver seront protégés et si nécessaire remise
en état. Les réfections de voirie provisoires le temps des travaux seront surveillées et maintenues en état afin d'assurer une
continuité correcte de la circulation jusqu'a réfection définitive.

ETUDES D’EXECUTION

L’entreprise devra fournir, dans un délai de dix jours a compter de la notification du marché, les études et les plans
d’exécution établis a partir du plan projet du Maitre d'ceuvre. Les études, calculs, dimensionnement, plans d’exécution ainsi
que les plans de récolement sont a la charge des entreprises.
lls préciseront le dimensionnement et les dispositions particuliéres de mise en ceuvre des ouvrages.

Ceux-ci seront soumis, avant toute mise en ceuvre, a |'approbation du Maitre d'Ouvrage, du bureau de controle et de la
Maitrise d'ceuvre OPC.

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant établissement de son offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des éléments existants et notamment tous les ouvrages de structure et accessoires, I'état des
aménagements extérieurs publics ou privés.

L'offre de I'entreprise tiendra compte de toutes ces constatations et comprendra explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres nécessaires pour éviter tout dommage aux ouvrages.

L’entrepreneur aura une connaissance parfaite de la nature et de la résistance des ouvrages qu'il aura conservés.

L’entrepreneur est tenu de prévoir, lors de son étude et de son offre, tous les travaux nécessaires a une finition
compléte des ouvrages, conformément aux regles de I'Art.

Il est bien entendu que les études techniques complémentaires établies par les entrepreneurs, avant ou pendant les
travaux, n’entraineront aucun supplément de prix au marché conclu.

OBJET DE L'ENTREPRISE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) fixe, dans le cadre du Cahier des Clauses
Techniques Générales concerné, les conditions techniques particuliéres d'exécution des espaces verts en vue
Aménagement des espaces extérieurs de la salle des fétes.

Les travaux sont exécutés pour le compte de la commune de NOTRE DAME DE BOISSET.
II'a pour objet de définir :

- la nature et la consistance des travaux a réaliser,
- les conditions techniques dans lesquelles ces travaux devront étre exécutés.

Le Maitre d'CEuvre accrédité par le Maitre de I'Ouvrage est :

MATTRE D'OEUVRE
Cabinet d'Etudes OXYRIA S.AR.L.
1331 Route Royale
42 470 FOURNEAUX

Tel. 04 77 62 48 57
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PARTIE 1 : ESPACES VERTS

CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE .1 - OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

[.1.1. Consistance des travaux

Les travaux a réaliser comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires a la compléte
réalisation des travaux compris dans le marché.

1.2 Prestations préliminaires

L’amenée et le repliement de tous les matériels nécessaires a I'exécution des travaux
- Les installations nécessaires au personnel conformément a la |égislation
- Les installations nécessaires a la sécurité sur le chantier (signalisation, cloture, efc...) en supplément du Lot 1,

- Toutes les implantations et les levés complémentaires nécessaires a la bonne exécution des travaux (réalisation des
piquetages et levés réalisés par le lot 1).

- Analyse de la terre végétale

[.1.3 Travaux préparatoires

- L'ouverture des fosses de plantation
- La fourniture de terre végétale pour les fosses de plantation, les zones enherbées et engazonnées et les
massifs de plantation

[.1.4 Travaux de plantations

- la préparation des surfaces a planter (désherbage, nettoyage, griffage, travail du sol, nivellement) et
I'évacuation des détritus a la décharge

- lafourniture et la mise en ceuvre d'amendements, d'engrais et de terreau dereprise.

- lafourniture, le transport et la mise en jauge des végétaux.

- les plantations proprement dits avec les sujétions afférentes y compris la fourniture et la mise en ceuvre des
tuteurs et liens

1.1.5 Travaux de paillage

- lafourniture et la mise en ceuvre de paillage B.R.F.

OXYRIA Page 6/29
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1.1.6 Travaux d’engazonnement

- la préparation des surfaces a engazonner (désherbage, nettoyage, griffage, travail du sol, nivellement) et

I'évacuation des détritus a ladécharge
- lafourniture et la mise en ceuvre d'amendements, d'engrais
- lafourniture, le transport et le stockage des semences.
- I'engazonnement proprement dits avec les sujétions afférentes

1.1.7 Travaux d’entretien pendant 'année de garantie

- Plantations :
. désherbage manuel des massifs et en pied de végétaux
. Vérification des tuteurs
. arrosage des arbustes
. amendements et traitements si nécessaire
. Suppression des drageons, gourmands ... taille en vert
. remplacement des végétaux morts

- Engazonnement :
. tonte, ramassage et évacuation des gazons
. arrosage
. désherbage sélectif
. amendements et traitements Si nécessaire
. Semis complémentaires et regarnissage

L'eau est a la charge de I'entreprise au cours des travaux, jusqu’aux réceptions finales.

1.1.8 Travaux non compris dans le marché de 'entreprise :
- |le détournement de canalisations inconnues

ARTICLE 1.2 - PIECES CONTRACTUELLES

1.2.1 Piéces graphiques
Voir Partie 2 de ce méme CCTP.

[.2.2 Pieces écrites
Voir Partie 2 ce méme CCTP.

OXYRIA
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ARTICLE 1.3 - PIECES CONTRACTUELLES

.3.1 Protection des ouvrages existants

La protection et le respect des ouvrages des divers corps d'état et ouvrages existants devront étre efficaces et
ce, pendant toute la durée du chantier. En conséquence, l'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires
et les inclure dans ses prix.

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur devra s'enquérir des plans des différents réseaux existants
aupres des services concernés et du programme général des travaux de l'autre lot.

Les déclarations d'intention de travaux devront étre effectuées et toutes les mesures nécessaires prises afin de
sauvegarder les canalisations, ouvrages et installations de tout ordre, en accord avec les services ou concessionnaires
concemés (Enedis, Orange, Loire-Forez-Agglomération, Lotim, Bouygues Energie, SIEL, GRDF).

Le franchissement des ouvrages traversant les emprises devra faire I'objet d’un établissement préalable trés
soigné.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable des détériorations survenues en cours de chantier, et devra réparer
ou reconstruire les ouvrages, les revétements, les bordures endommagés par suite de ses travaux ou circulation
d'engins.

Sont compris dans le marché les frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en ceuvre et
détériorées ou détournées dans les cas suivants : l'auteur ne peut étre découvert, la responsabilité de l'auteur,
insolvable, n'est pas couverte par un tiers. Suivant la nature des fournitures mises en ceuvre, I'entrepreneur prendra
les dispositions nécessaires afin d’assurer leur protection jusqu’a la réception des travaux.

Tout incident ou dégradation devra immédiatement étre signalé au maitre d'ceuvre qui sera seule habilité a
prendre les décisions nécessaires.

1.3.2 Propreté du chantier et nettoyage
Le chantier devra toujours étre tenu en état de propreté correct.

Les terres ne devant pas étre réemployées et les gravois ou tout autre détritus devront étre évacués du chantier
au fur et a mesure.

Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier devra étre effectué.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter une quelconque pollution des terrains et des
béatiments riverains du chantier. Il devra assurer en permanence le nettoyage des voies publiques empruntées pour le
transport des matériaux.

En fin de travaux, le nettoyage final de mise en service sera a effectuer afin que 'espace aménagé et les aires
de stockage ou d'installation de chantier soient remis au maitre de I'ouvrage dans un parfait état de propreté.

Dans le cas ou les nettoyages n'auraient pas été effectués, le maitre d’'ceuvre, aprés mise en demeure de
I'entrepreneur et passé un délai de 8 jours, en fera assurer 'exécution par I'entrepreneur de son choix et les frais en
seront retenus sur les décomptes des travaux.
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[.3.3 Echantillons

Afin de permettre au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre de s'assurer de la conformité des fournitures,
I'entreprise est tenue de présenter tous échantillons jugés indispensables.

Elle ne pourra de ce fait, apporter sur le chantier, partie ou totalité d'un lot de fournitures sans accord préalable
ou tacite du maitre d'ceuvre. De méme, les arbustes seront visités en pépiniére, si celle-ci est située dans un rayon de
100 km du site, par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, aux frais de I'entreprise, pour accord avant livraison.

Si la pépiniére se situe au-dela de 100 km du site, les plantes seront inspectées a la livraison, impliquant que
I'entrepreneur avertisse au moins 48 heures a I'avance de la livraison sur chantier.

En cas de non-conformité des matériaux ou constat de mauvaise qualité des végétaux, les fournitures seront
refusées et devront étre évacuées sous 48 heures. Les travaux seront suspendus en I'attente de fournitures conformes
et I'entreprise ne pourra prétendre a aucune indemnité.

ARTICLE .4 - ORGANISATION DU CHANTIER

1.4.1 Organisation et préparation des travaux

L’Entrepreneur doit faire son affaire des installations de chantier et soumettre les dispositions a I'agrément du
Maitre d'CEuvre.

Toutes les mesures devront étre prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité des
tiers.

[.4.2 Installation de chantier

L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires et fera son affaire pour stocker ses plantes et
approvisionnements.

Au moment de I'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage étudiera avec l'entreprise, la possibilité éventuelle
de mettre a sa disposition des terrains lui appartenant et pouvant servir a I'entreprise comme dépét provisoire en jauge
de ses plants et de ses approvisionnements (engrais, ...) ainsi qu'a sa baraque de chantier et autres installations.

Dans le cas ou il ne pourrait pas étre donné une suite favorable a la demande de I'entreprise, il est entendu
qu'a ses frais, cette derniére fera son affaire de la recherche et de I'occupation temporaire des terrains qui lui seraient
nécessaires.

Le lot 1 a la charge de l'installation du chantier pour tous les lots. L’entreprise se rapprochera de I'entreprise
afin de s’organiser pour son installation.
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ARTICLE 1.5 - CIRCULATION DES ENGINS DE CHANTIER

D’'une maniéere générale, la circulation de chantier devra faire I'objet d’une réglementation matérialisée par une
signalisation précise.
La circulation des engins de chantier de I'entrepreneur sera soumise aux prescriptions suivantes :
- les transports de matériaux pour I'exécution des remblais, en terre végétale, se feront autant que possible en
empruntant les emprises des terrains acquis ou occupés temporairement par I’Administration.
L'entrepreneur sera tenu pour responsable de toute détérioration occasionnée hors emprise.
- les véhicules ne répondant pas aux limites normales fixées par le Code de la Route, y compris en surcharge,
ne seront pas admis a circuler sur les parties de chaussées conservées ni sur les chaussées nouvellement construites.
- I'entrepreneur aura & sa charge I'exécution des pistes de chantier qui s’avéreraient nécessaires.
- larticle 31.6 du C.C.A.G. fait obligation a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour le maintien des
communications.

En application de ces dispositions, I'entrepreneur sera tenu d’assurer en permanence sur les voies publiques
empruntées par son matériel, les nettoyages rendus nécessaires par les chutes de matériaux ou les dépdts de boues,
les dépenses correspondantes a ces travaux et aux fournitures éventuelles d’abrasifs seront entiérement a sa charge.
L’entrepreneur devra assurer l'entretien permanent des voies publiques empruntées par son matériel et faire procéder,
le cas échéant, a leur réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée et ce, a ses frais.
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CHAPITRE 2 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1 - NATURE ET QUALITE DES PRODUITS EN GENERAL

[1.1.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de
1" qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect
des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a « Avis Technique », I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un « Avis Technique ».

Pour les produits ayant fait I'objet d'une « certification » par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un « certificat de qualification ».

Les matériaux et fournitures nécessaires a la réalisation du présent marché devront satisfaire aux conditions
fixées par le C.C.T.G. et les fabricants, ainsi que par le présent C.C.T.P.

Préalablement a la mise en ceuvre, ils devront étre soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre ou a son
représentant.

L'entrepreneur sera responsable jusqua leur emploi, de la conservation des matériaux, plantes et graines
réceptionnées.

Les matériaux refusés devront étre évacués sous 48 heures du chantier. En cas de non-exécution, les
dispositions de larticle 37.2 du C.C.A.G. seront appliquées.

[1.1.2 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d'ceuvre les produits en fonction du résultat souhaité, des
contraintes techniques, performances voulues, de la tenue dans le temps, I'aspect du fini, etc.

L'entrepreneur est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre. Il lui incombera de
choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs de chantier,
dont notamment :

— nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation;

— conditions particuliéres rencontrées pour le chantier;

— compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas contraire, il conserve le droit de refuser
I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre s'il juge ne pas pouvoir en prendre la
responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

11.1.3 Agréments- Essais—Analyses

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché du présent lot, devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.
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Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG), ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO, devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU (CCTG) et ne faisant pas I'objet
de normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas :

— faire I'objet d'un Avis technique ou d'un agrément technique européen;

— étre admis a la marque NF;

— étre titulaire d'une certification ou d'un label ;

— avoir regu un Avis de chantier (procédure d'urgence).

A défaut, dans le cas ol le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure,
I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au bureau de contréle le cas échéant, I'accord sur le matériau ou
le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a I'emploi et son
équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui
ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront entiérement a la charge del'entrepreneur.

I1.1.4 Echantillons

L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels et
fournitures qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

IIs seront entreposés dans un local spécial et toutes dispositions seront a prendre pour éviter toute substitution.
Les échantillons seront inscrits sur un registre, ils seront numérotés et accompagnés de leur descriptif ou notice
technique. Le registre comportera une case réservée a la signature du maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la
conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature
du maitre d'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que |'acceptation
de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

Les matériaux jugés non conformes par le maitre d’ceuvre devront étre évacués du chantier sous 2 jours aux
frais de I'entrepreneur.

11.1.5 Eléments« modéles»
Sans objet.
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ARTICLE 2.2 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les éléments a soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre et en particulier les provenances des matériaux
devront étre soumises a I'agrément du Maitre d’CEuvre, en temps utile pour respecter les délais d’exécution, au moins
10 jours avant le début des travaux.

L’entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de lettres de voiture signées par
le responsable de la carriére ou de l'usine, ou a défaut, par un certificat d’origine ou autres preuves authentiques.

ARTICLE 2.3 AMENDEMENTS, ENGRAIS, PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET DESHERBANTS

[1.3.1 Amendements et engrais

Pour les plantations :
Dénomination Composition Dosage Produits
Terreau de reprise Compost affiné a trés bonne activité

biologique, a base de fumier (au moins | Fgurnisseurs ou
60 %) avec ajout éventuel de matiéres | ysines agréées par le
organiques nobles et humidifiées de|maitre d'ceuvre

type lombric compost, tourteaux, mars
de raisin, rafles ou algues (rapport C/N
voisin de 10, maximum 15)

Engrais Azote (N) organique : 4a 7 %
Engrais organique ou organo- | Azote de la farine de viande ou de
minéral a azote d'origine 100 | poisson, corne torréfiée moulue, sang
% organiqgue sans nitrate ni desséché, tourteaux, chiquette de

chlorure, non traité mouton ... Fournisseurs ou
chimiquement, granulé a Anhydride phosphorique (P) : 6 a 14 % | usines agréés par le
froid. Anhydride de la poudre d'os cuits, de | maitre d'ceuvre

phosphates naturels moulus
Oxyde de Potassium (K): 0 a 14 %

Potassium de sulfate de potasse, des
extraits de vinasses de Patentkali

La livraison de I'engrais et du terreau de reprise sera faite uniquement en sacs fermés et pesés en usines.
Pour les semis :
Les engrais seront de type « enrobé », proposés (formulation et dosage) par I'entrepreneur du présent lot en

fonction de la nature de la terre et du type de mélange qu'il propose. lls seront proposés au maitre d'ceuvre pour
validation.
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11.3.2 Produits phytosanitaires et désherbants

Les produits désherbants devront avoir regu un numéro d'autorisation de mise sur le marché (Autorisation
Provisoire de Vente, APV, ou homologation) pour I'usage envisagé : plantes ou types de lieux a traiter, organismes a
combattre. Ce numéro doit obligatoirement figurer sur les étiquettes et notices techniques.

AUCUN PRODUIT PHYTOSANITAIRE N'EST AUTORISE.

La matiére active sera déterminée au moment de I'application, en fonction des adventices présents et de 'état
des végétaux.

L'application se fera en respectant les consignes du fabricant (dose d'emploi, conditions climatiques ...).
Les appareils utilisés seront adaptés pour éviter toute projection sur les végétaux a ne pas traiter.

L'entrepreneur est entiérement responsable des conséquences du traitement réalisé.

ARTICLE 2.4 - CHOIX ET QUALITE DES VEGETAUX

Les plantes devront satisfaire aux normes AFNOR, catégorie 1.
Elles seront de premier choix, saines, bien constituées, exemptes de toutes maladies, mousses ou gergures.

Les racines seront sans écorchures, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu abondant, ne présentant pas de
chignons et conservées autant que possible dans leur intégralité.

Il sera exigé un bon développement des ramifications aériennes de tous les rejets. Les végétaux ététés, les
ramifications en baionnettes seront refusées. Une attention particuliére sera apportée a l'aspect des arbres tiges
destinés a la formation d'alignements. lls devront étre rigoureusement identiques en ce qui concerne la hauteur du
tronc sous les premiéeres branches, la silhouette du houppier, ...

Tous les végétaux dérogeant a ces caractéristiques seront systématiquement refusés.

Les espéces, variétés, taille, forces et conditionnement des végétaux a fournir sont précisées dans le détail
estimatif.

Si I'entrepreneur est dans l'incapacité de fournir une espéece définie ou qu'il estime ne pas pouvoir garantir la
reprise d’un arbre ou d’un arbuste qu'il juge inadapté aux conditions locales, il est libre de proposer la substitution de
ce végétal par un végétal de taille équivalente adapté dans I'«esprit» du projet. Cette proposition devra étre
argumentée par écrit dans un mémoire accompagnant ['offre.

Au moins 3 plantes de chaque espéce seront étiquetées de fagon durable.

Les plantes proviendront de pépiniéres choisies par I'entrepreneur et agréées par le maitre d'ceuvre, dans les
conditions définies a l'article N 2.2.4.1 du fascicule 35 du C.C.T.G.

Celles-ci seront choisies de préférence régionales, dans des conditions d'altitude, de climat et de sol identiques
ou plus rudes que celles du terrain, et soumises au contréle périodique du service de la protection des végétaux.

Pendant la période de préparation des travaux, dix jours minimums avant le commencement du délai
d’exécution des travaux, I'entrepreneur devra faire connaitre au maitre d'ceuvre la ou les pépiniéres qu'il choisit pour
la fourniture des végétaux proposés. Le maitre d'ceuvre pourra procéder au marquage contradictoire des végétaux
dans les pépinieres de provenance et demander un échantillonnage représentatif maintenu a sa disposition pendant
toute la durée des travaux.

SIEGE SOCIAL 1331 route Royale - 42470 FOURNEAUX tél : 04 77 62 48 57 oxyria.fourneaux@oxyria.fr



mailto:oxyria.fourneaux@oxyria.fr

NOTRE DAME DE BOISSET ESPACE VERT / MOBILIER / JEUX

Page 15
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

ARTICLE 2.5 - SEMENCES

Les semences seront des semences certifiées ou des semences commerciales.
Pour les espéces faisant I'objet d’une sélection, on utilisera des variétés inscrites au catalogue officiel frangais
des graminées a gazon.

L'entreprise proposera a I'accord du maitre d’'ceuvre, pendant la période de préparation des travaux :
La provenance des semences et une conformité aux normes frangaises,
Le mélange a semer de type a résister au piétinement qu'il utilisera pour les semis.

L'entrepreneur pourra proposer une variante dans la composition ou le dosage du mélange, justifiée par les
spécifications de la terre végétale ou des diverses contraintes. Cette variante sera soumise a I'approbation du Maitre
d’ceuvre.

ARTICLE 2.6 - LES VEGETAUX

Le BPU et la Note paysagere détaillent les positions et essences plantées, et les conditions de plantation et d’entretien, en
complément du présent CCTP.

Les arbres feront I'objet d’une visite préalable pour le marquage en pépiniére avec le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

L’entreprise est libre de proposer une palette végétale différente de celle proposée, sous réserve de validation par le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2.7 - PAILLAGE

Le paillage en Bois Raméal Fragmenté (B.R.F.)
Il sera présenté avant leur mise en ceuvre pour approbation au maitre d’ceuvre.
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CHAPITRE 3 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 3.01 - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur est tenu de soumettre un programme d'exécution des travaux au visa du Maitre d’CEuvre
accompagné de son programme d’approvisionnement.

L’entrepreneur fournira un programme des études d’exécution détaillant : la liste
prévisionnelle des documents d’exécution
Le calendrier prévisionnel de production des documents

Le programme d’exécution des travaux sera établi par I'entrepreneur en intégrant le programme d’exécution
des études et les travaux des entreprises des éventuels autres lots et soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur du lot sera responsable du programme général des travaux et en tiendra compte dans son offre.

ARTICLE 3.02 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

Egalement avant tous travaux, l'entrepreneur se devra de protéger au moyen de grillages et clotures des arbres
et autres végétaux existants.

Les travaux préliminaires comprennent :
. I'amenée et le repliement de tous les matériels nécessaires a I'exécution des travaux
. les installations nécessaires au personnel conformément a la |égislation
. les installations nécessaires a la sécurité sur le chantier (signalisation, cléture, etc...)
toutes les implantations et les levés complémentaires nécessaires a la bonne exécution des travaux
.panneau de chantier
. Analyse de la terre végétale fournie

D’une maniére générale, la terre végétale sera épurée des éléments grossiers ou impropres et amendée pour
obtenir la qualité recherchée.
Tous les détritus seront évacués a la décharge par I'entreprise, aucun brilis ne sera autorisé sur le chantier.

ARTICLE 3.03 - ETAT DES LIEUX

Avant le démarrage des travaux, il sera procédé a un état des lieux contradictoire entre I'entrepreneur et le
maitre d’'ceuvre, en présence d’'un représentant du maitre d'ouvrage. Un nouveau constat sera réalisé en fin de
chantier, lors de I'opération préalable a la réception des travaux.
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ARTICLE 3.04 - IMPLANTATION

L'entrepreneur doit l'implantation de ses ouvrages en plan et en altitude compte tenu de toutes les sujétions
prévisibles a partir des profils et des informations altimétriques donnés par le maitre d'ceuvre. Il doit la vérification de
ces points et la mise au point de piquetage et de niveaux.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en supportera les
conséquences quelles qu’en soient I'importance et I'époque de leur découverte.

ARTICLE 3.05 - PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, espaces verts et
installations diverses dans I'emprise directe du chantier et aux abords immédiats de celui-ci.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable des détériorations en cours de travaux et devra réparer ou
reconstruire les ouvrages endommagés par suite de ses travaux ou circulations d’engins.

Les voiries empruntées par 'entrepreneur devront étre maintenues en bon état a ses frais (nettoyage constant
et complet des chaussées, curage des ouvrages colmatés,...).

ARTICLE 3.06 TERRASSEMENT GENERAL DES ESPACES VERTS

La terre végétale récupérée des différents décaissements sera mise en dépdt provisoire en vue de son
utilisation ultérieure pour le reprofilage du terrain ou I'utilisation dans les massifs. La quantité de terre végétale
excédentaire au projet sera évacuée a la charge de I'entreprise.

ARTICLE 3.07 - REPERAGE DES MASSIFS ET IMPLANTATION DES VEGETAUX

Les massifs seront piquetés sur le terrain précisément par I'entreprise au début des travaux et seront soumis a
I'approbation des maitres d’ceuvre et d’'ouvrage

L'entreprise devra respecter le plan de plantation : localisation, surface, type et mélange des massifs. Aucune
plantation ne devra étre effectuée avant I'approbation des implantations par les maitres d’'ceuvre et d’ouvrage.

OXYRIA Page 17/29
SIEGE SOCIAL 1331 route Royale - 42470 FOURNEAUX tél : 0477 6248 57 oxyria.fourneaux@oxyria.fr



mailto:oxyria.fourneaux@oxyria.fr

NOTRE DAME DE BOISSET ESPACE VERT / MOBILIER / JEUX

Page 18
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

ARTICLE 3.08 - PREPARATION DES SURFACES A MASSIF ET DES FOUILLES DE PLANTATION

[11.08.1 Préparation des surfaces des massifs

Les surfaces réservées a la plantation des massifs seront fraisées sur une profondeur de 30cm. Les détritus
découverts au cours du fraisage seront évacués a la décharge.

[11.08.2 Formation et nivellement du sol
Toutes les surfaces plantées d’arbustes et engazonnées seront parfaitement nivelées.

ARTICLE 3.09 MISE EN CEUVRE DES AMENDEMENTS ET ENGRAIS

Une analyse de terre végétale du site sera remise a I'entreprise afin d’apporter les amendements nécessaires
pour un bon développement des végétaux.

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'ceuvre tous les éléments permettant de vérifier les quantités et qualités
des produits utilisés.

a) Terreau de reprise
Le terreau sera vidé autour et au contact des mottes dans le trou de plantation pour tous les végétaux.
Les quantités préconisées sont :
- arbres feuillus : 50 | par unité
- arbustes et vivaces : 51| par unité
b) Engrais organique

Les quantités préconisées sont :

- arbres : 2 kg par unité
- pour tous les autres végétaux : 0,2 kg par unité

Au cours des mélanges, I'entrepreneur devra éliminer tous les produits et matiéres impropres qui pourraient se
trouver dans la terre, ainsi que les pierres de diamétre supérieur a 8 cm.

ARTICLE 3.10 PLANTATIONS

[11.10.1 Epoques de plantation
Les plantations auront lieu préférentiellement entre septembre et fin novembre ou bien entre février et mai pour
les racines nues, a l'exclusion des périodes de gel ou de fortes pluies.

Durant toute la période du chantier, I'entrepreneur du présent lot sera entiérement responsable de la protection
des végétaux.

11.10.2 Arrachage et vérification des végétaux

L'arrachage en pépiniére s'effectuera de fagon a ne pas endommager les racines afin de conserver le chevelu
racinaire et éviter de fendre, écorcher ou blesser les végétaux.

L'arrachage ne sera pas effectué par vent desséchant ou lorsque le sol est gelé.
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Tous les plants seront réceptionnés par le maitre d'ceuvre et ils devront obligatoirement étre accompagnés de
passeport et étre en conformité avec les stipulations prévues a l'article 2.3 du présent C.C.T.P.

Les végétaux devront étre étiquetés afin de vérifier la conformité des variétés qui s'effectue contradictoirement

au plus tard au cours de la premiéere période de végétation aprés la plantation, par le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur.

[11.10.3 Précautions a prendre entre I'arrachage et la plantation

L'intervalle entre l'arrachage des plants en pépiniere (l'entrepreneur devra fournir une attestation du
pépiniériste) et leur plantation sur le chantier devra étre aussi court quepossible.

Si le délai entre I'arrachage et la plantation excédait trois 3 jours, les plants devront étre mis en jauge.

Le transport des végétaux sera effectué dans un camion assurant une bonne protection des plants contre les
intempéries, les tassements, les bris de racines, mottes ou tiges.

L'entrepreneur devra aviser le maitre d'ceuvre chaque fois qu'un approvisionnement sera réalisé de fagon que

celui-ci puisse en vérifier la teneur.

[11.10.4 Préparation des végétaux avant plantation

L'entreprise devra rafraichir les racines des arbres et des arbustes en recépant les extrémités et en supprimant
les parties meurtries ou desséchées.

On devra considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée a assurer la reprise, la formation des arbres

et arbustes étant incluse dans les travaux ultérieurs de confortement.

[11.10.5 Installation des plantations
Pour les végétaux en motte ou en containeur, la motte doit étre stabilisée pour éviter tout affaissement.

Dans les deux cas, le collet doit étre placé au niveau du fond de la future cuvette.

Les trous sont ensuite comblés avec de la terre fine, dont le tassement sera effectué avec soin de fagon a ne
pas blesser les racines, détruire la motte ou déséquilibrer le plant, en aménageant une cuvette au pied de la plante.

Il sera ensuite réalisé un plombage a I'eau adapté suivant le type d’essences.

L’entreprise devra I'arrosage de tous les végétaux jusqu’aux travaux de confortement inclus.
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ARTICLE 3.11 - TRAVAUX DE SOL AVANT ENGAZONNEMENT

Les opérations de préparation du sol pour I'engazonnement consistent en :
- I'ameublissement superficiel sur une profondeur de 5 a 10 cm, parfraisage
- la préparation du lit de semences qui comprend le retrait manuel ou mécanique des pierres, racines et autres
éléments de plus de 15 mm ainsi que I'évacuation a ladécharge
- un modelage de I'ensemble de la surface pour obtenir une homogénéité.
- I'apport et le mélange des amendements.

ARTICLE 3.12 - ENGAZONNEMENT

[11.12.1 Période de semis

La date d’engazonnement sera annoncée sous réserve de conditions météorologiques favorables. Les travaux
ne pourront étre réalisés en cas de forte intempérie (précipitations, vent).

Les périodes préférentielles seront 'automne et le printemps.

Dans le cas ou I'entreprise interviendrait en dehors des périodes préconisées pour la région, elle engagerait
systématiquement sa responsabilité en cas d'échec de la colonisationvégétale.

[11.12.2 Mode d'exécution

Le semis consiste en :

-la répartition réguliere des semences, manuellement ou mécaniquement, a raison de 30g/m2 au moins sur sol
légérement tassé.

-le terreautage

-'enfouissement qui s’accompagne du roulage par temps sec,

-tous les arrosages nécessaires.

L'entreprise devra tenir compte dans son offre de la fourniture de I'eau nécessaire a ses propres travaux,
jusqu’au début de la période degarantie.

L'entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires a la bonne exécution des travaux, quelle que soit
la difficulté du terrain (distances des points de fourniture en eau, efc....)

[11.12.3 Protection des surfaces engazonnées

L'entreprise devra la protection des surfaces engazonnées par du ruban rubalise ou plus si nécessaire ainsi
que la signalisation correspondante jusqu'a la réception des travaux. Elle devra effectuer les reprises nécessaires en
cas de dégradation suite a une protection insuffisante.
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ARTICLE 3.13 - TRAVAUX D’ENTRETIEN PENDANT L’ANNEE DE GARANTIE

Lors du constat de mise en place des plantations, des semis et du mobilier, I'entrepreneur remettra au maitre
d’'ceuvre le planning de ses interventions dans le cadre de I'exécution des travaux de parachévement et confortement

Les travaux de parachévement et confortement pour les plantations vont du constat d’exécution, de plantation
jusqu’a la réception des plantations, c'est-a-dire durant la période de constat de reprise des végétaux (articles
N.2.3.9.2 et N.2.4.3.2 du fascicule 35).

Lors du constat de mise en place des plantations et des semis, I'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre le
planning de ses interventions dans le cadre de I'exécution des travaux de parachévement et de confortement.

Aprés constat de mise en place des plantations et des engazonnements (article N 2.4.3.1 du fascicule 35),
I'entreprise devra I'exécution des travaux de parachévement et confortement (article N.2.3.9.2 du fascicule 35) durant
la période de constat de reprise qui s'étend jusqu'a la fin du mois d'octobre suivant la plantation (article N.2.4.3.2.b du
fascicule 35).

Les travaux de parachévement comprennent tous les travaux indispensables développement des végétaux et
gazons aprés plantation et semis jusqu’a la réception. lls comprennent :

e pourles arbres :
- |'¢limination des mauvaises herbes y compris au niveau des collets, deux fois par an, en principe en juin et
septembre
- la surveillance des paillages et tuteurs et remise en état sinécessaire
- les amendements et traitements
- les arrosages nécessaires
- les tailles de formation une fois par an
- le remplacement des végétaux morts.

e  pourles gazons :
- les arrosages nécessaires
- la tonte (autant que nécessaire jusqu’a la réception) y compris ramassage
- la fertilisation, le regarnissage, et le désherbage sélectif si nécessaire

e pour les massifs :
- |'élimination des mauvaises herbes y compris au niveau des collets, deux fois par an, en principe en juin et
septembre
- la surveillance des paillages et tuteurs et remise en état sinécessaire
- les amendements et traitements
- les arrosages nécessaires
- les tailles de formation une fois par an
- le remplacement des végétaux morts.

Les travaux de confortement sont a réaliser durant la période de garantie, soit un (1) an a partir de la réception
des travaux, c'est-a-dire a la fin des travaux de Parachevement (art. N 2.4.3.2 du fascicule 35). lls comprennent :

e  Pour les massifs arbustifs :
- |'élimination des mauvaises herbes y compris au niveau des collets, deux fois par an, en principe en juin et
septembre
- la surveillance des paillages et tuteurs et remise en état sinécessaire
- les arrosages nécessaires
- les tailles de formation une fois par an
- le remplacement des végétaux morts.

0 pour les gazons :
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- les arrosages nécessaires
- la tonte (autant que nécessaire jusqu’a la réception) y compris ramassage
- la fertilisation, le regarnissage, et le désherbage sélectif si nécessaire

Lors des travaux de parachévement ou de confortement, tous les détritus seront évacués a la décharge.

Nettoyage et protection des ouvrages
L’entrepreneur doit la protection des ouvrages jusqu’a la réception des travaux.

L'entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’a
la réception de I'ensemble du marché.

En ce qui concerne le nettoyage final avant réception ; I'entrepreneur doit I'enlévement et I'évacuation des
protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés, ainsi que le nettoyage
des abords.

Aprés achévement des travaux, mais avant leur réception, I'entrepreneur nettoiera le chantier compris dans les
limites d’emprise de tous les matériaux ou excédents. Les détritus de toute nature seront emportés a la décharge de
I'entreprise. Les matériaux et les matériaux roulants tels les granulats n'ayant pas fait prise seront balayés, ramassés
et mis en dépot ou évacués a la décharge de I'entreprise.

L'entrepreneur est tenu d'intervenir pour la réparation des dégats occasionnés lors des travaux dans les plus
brefs délais. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d'intervenir aprés mise en demeure par ordre de service, aux frais
de I'entrepreneur.

ARTICLE 3.14 ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

Il sera fait application de I'article 44 du CCAG.
L'entretien et les périodes de garanties devront étre de 2 ans.

ARTICLE 3.15 GENERALITES

Régles d'exécution

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,
quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'« Avis Technique » ou, a défaut, aux prescriptions du fabricant.
Par dérogation a l'article 6.1 du fascicule 70, les essais préalables a la réception sont effectués par un
organisme indépendant de I'entreprise ayant réalisé les travaux et du Maitre d’CEuvre.

Essais

L’Entrepreneur réalise, au fur et @ mesure de I'avancement du chantier, des essais au titre de I'autocontréle.
Les prix de ces essais sont inclus dans le prix de fourniture et de pose des ouvrages.

Les frais éventuels de nettoyage des ouvrages engendrés, par un défaut ou des malfagons, sont également
imputés a'Entrepreneur.
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ARTICLE 3.16 MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

[11.16.1 Bordereau des prix

Tous les ouvrages sont évalués conformément aux spécifications des articles de prix correspondant aux
bordereaux des prix s'appliquant aux ouvrages entiérement terminés et mis en service, quelles que soient les
difficultés d’exécution. Néanmoins, lorsque sur les dessins ou ordre d’exécution sont données des dimensions plus
fortes que celles indiquées, sans justifier d'un ordre écrit du maitre d’ceuvre, il ne lui sera pas tenu compte de
I'excédent en résultant.

Les prix du bordereau rémunérent I'Entrepreneur de tous les travaux qu'il a a exécuter et lui remboursent
toutes les dépenses qu'il a a faire pour I'établissement des ouvrages.

D'une maniére générale, ces prix rémunérent I'entrepreneur de tous les travaux qu'il a exécuté et lui
remboursent toutes les dépenses qu'il a faites pour I'établissement des ouvrages.

[11.16.2 Ouvrages complets

Les prix d'ouvrages complets sont des prix forfaitaires qui s'appliquent aux ouvrages entiérement terminés et
mis en service quelles que soient les difficultés rencontrées.

Ces prix comprennent également le terrassement de toute nature, 'évacuation des déblais de toute sorte, avec
toutes les sujétions des articles correspondants du Bordereau.

[11.16.3 Autres prestations comprises dans le marché
Sont compris dans le marché :

— lamain-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. des ouvrages en fin de travaux et aprés réception;

— les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution, le cas échéant;

ARTICLE 3.17 INTEMPERIES

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du fascicule 35, art. N 2.4.2 en ce qui concerne :

- les travaux relatifs aux plantations
- les travaux relatifs au sol
- la taille des arbres et arbustes
Les travaux sont suspendus dans les cas suivants :
- laportance du sol est insuffisante
- le sol est gelé ou la surface est verglacée
- lachute de neige atteint une intensité de 2 & 3 cm par heure ou une hauteur supérieure a 3cm

- précipitations : au moins 200mm d’eau en 24 heures
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ARTICLE 3.18 Constat d'exécution des prestations végétales (art. N 2.4.3.1 du fascicule 35)

Ces constats interviendront :

- pour les plantations : lorsque I'ensemble des végétaux prévus au marché seront plantés, a défaut, a la fin de la
période de plantation.

- pourles gazons : lorsque I'ensemble des surfaces prévues au marché sont réalisées, a défaut a la fin des
périodes de semis préférentielles.

L'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ceuvre, avant les opérations préalables a la réception le plan de
récolement des travaux indiquant notamment les plantations telles qu’elles ont été réellement effectuées, et un carnet

d’entretien des espaces verts qui servira pendant les 2 années de garanties et les années suivantes au maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 3.19 - Opérations préalables a la réception (art. N 2.4.3.2. du fascicule 35)

Constat de reprise des végétaux/réception

Le constat aura lieu entre le 15 aoiit et le 15 octobre suivant, et les végétaux a remplacer le seront avant la fin
de I'année en cours (art. N 2.4.3.2. du fascicule 35).

La réception sera prononcée dans la mesure ou le taux de reprise des végétaux est égal a :
- 100 % pour tous les végétaux

Dans le cas ou ces valeurs ne seraient pas atteintes la réception sera reportée apres le remplacement de la
totalité des végétaux morts ou non conformes.
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ARTICLE 3.20 - Obligations de I'entrepreneur pendant le délai de garantie (art. N.2.4.3.3. du
fascicule 35)

Le délai de garantie (ou période de parachévement et confortement) pour les végétaux est de un (1) an a partir
de la réception des travaux.

Durant ce délai, I'entrepreneur doit les travaux de parachévement et de confortement indispensables a la reprise
et au bon développement des végétaux.

Le remplacement des végétaux morts recensés aprés constat est a la charge de I'entrepreneur.

Le constat et le remplacement ont lieu annuellement et sont sanctionnés par un constat final au terme du délai
de garantie
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PARTIE 2 : PLANS DE RECOLEMENT ET
DOCUMENTS A FOURNIR

RAPPEL : DEFINITION DES CLASSES DE PRECISIONS
Elles sont définies dans I'article 1 de l'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code
de l'environnement relatif a 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution :

- Classe A : un ouvrage ou trongon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de localisation
indiquée par son exploitant est inférieure ou égale a 40 cm et s'il est rigide, ou a 50 cm s'il est flexible ; lincertitude maximale
est portée a 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées a la circulation de
véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1¢r janvier 2011

- Classe B : un ouvrage ou trongon d'ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation
indiquée par son exploitant est supérieure a celle relative a la classe A et inférieure ou égale a 1,5 métre

- Classe C : un ouvrage ou trongon d'ouvrage est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation
indiquée par son exploitant est supérieure a 1,5 métre, ou si son exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation
correspondante.

CHAPITRE | - PLANS DE RECOLEMENT

ARTICLE 1.1 - DOSSIERS DE RECOLEMENT
Sauf stipulation différente du marché, les dossiers de récolement des travaux, conformes a I'exécution, sont soumis
au visa du Maitre d'ceuvre OPC dans le délai d’'un mois a partir de la réception. Si le Maitre d'ceuvre OPC ne les a pas visés
ou s'il na pas formulé d'observations dans le délai d'un mois aprés leur remise par I'Entrepreneur, les dossiers sont réputés
acceptés.
Le dossier de récolement établi en X, Y, Z sera effectué aux frais de I'Entrepreneur suivant le prix inscrit au bordereau
des prix unitaires.

[.1.1. Format des données :

Outre les documents papiers stipulés au paragraphe suivant, les plans seront remis sur format informatique PDF et
format shape (Décret n°2011-1241 du 7 octobre 2011). Toutefois, si le prestataire ne dispose pas de logiciel SIG ou d’Autocad
Map 3D pour fournir du Shape, les plans pourront étre au format DXF ou DWG.

Trois types de plans doivent étre fournis :

- les plans de récolement,

- les plans des réseaux (AEP, Eaux usées, Eaux pluviales, Eclairage public, Telecom) reportés sur le cadastre.

- les plans de détails précis des ouvrages spécifiques.

Les dossiers de récolement seront remis par I'Entrepreneur au Maitre d'ceuvre OPC en trois exemplaires papier, pliés
sous format A4, les documents suivants :
1. Le plan général des réseaux.
2. Les plans de détail des réseaux comportant notamment :
- les caractéristiques des tuyaux ; sections, nature et classe,
- les regards et ouvrages annexes diment numérotés avec cote des fils d'eau, cote des tampons,
- le repérage des ouvrages cachés avec distances a des ouvrages apparents, les renseignements pour les traversées
spéciales,
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- les branchements avec leurs caractéristiques.

Dans le cas ou I'échelle du fond de plan est inférieure & 1/500, un carnet de repérage est joint aux plans de détail des
réseaux.

3. Les profils en long.

4. Les plans, coupes, élévations - les notes de calcul et les coupes détaillées, si elles sont nécessaires - des ouvrages
spéciaux, notamment lorsqu'il s'agit des ouvrages enterrés non visitables, des ouvrages congus par I'Entrepreneur et des
ouvrages sous voie publique.

5. Le carnet des branchements, le schéma de repérage de chaque branchement et son numéro, les caractéristiques
du branchement, l'identification de I'immeuble, ainsi que tous les renseignements non susceptibles de figurer sur le plan
général.

Cependant, préalablement a la production de ce document, I'entreprise est tenue de fournir chaque semaine au Maitre
d'ceuvre OPC les croquis, schémas et éléments de repérage des ouvrages construits au cours de cette période, ces
documents pouvant étre présentés sous forme de minutes manuscrites.

1.1.2. Systéme de cordonnées X, Y, Z
Les plans de récolement et les plans des ouvrages reportés sur le cadastre devront avoir comme systéemes de
référence :
- En planimétrie il sera utilisé le systéme géodésique RGF93 en projection conique conforme CC46,
- En altimétrie il sera utilisé le systéme NGF — IGN 1969.

1.1.3. Régles de saisie générale

Les objets a saisir seront de 4 types : ponctuel, linéaire, surfacique et textuel.

Des notions de cohérence topologique devront étre respectées notamment en ce qui concerne la création d'objets
linéaires.

Cela nécessitera I'utilisation d’outils « d’accroche ».

Chaque trongon de canalisation doit étre coupé a I'arrivée sur un ponctuel constitutif du réseau.

Chaque trongon de canalisation doit étre raccordé a un autre trongon de canalisation par un objet de type ponctuel :
un trongon de canalisation doit donc étre compris entre 2 objets ponctuels (vanne, purge, regard,...)

Chacun des objets ponctuels doit étre raccroché aux objets linéaires par son centroide et sur un noeud ou un point
intermédiaire de ceux-ci.

Concernant le réseau d'assainissement, le sens de création des objets linéaires doit respecter le sens d’écoulement.

Chaque plan devra comporter une légende détaillée, la date d’exécution et le lieu des travaux, le nom du maitre
d’ouvrage, le nom du maitre d’ceuvre, nom de I'entreprise ayant réalisé les travaux et le nom de la personne ayant dessiné
les plans.

[.1.4. Quantité de mesures

Les prestations de détection et de géo localisation des ouvrages confiées par le Maitre d’Ouvrage au Titulaire sont
conformes a la norme AFNOR NF PR S70-003. En particulier :

e Dans le cas d’'un ouvrage rectiligne, la distance entre 2 points de mesures sera au maximum de 10 métres.

e Cette distance devra étre diminuée en cas de courbe et selon la technologie employée de sorte a garantir la
localisation du trongon concerné dans la classe de précision A.

e Tous les points singuliers de type branchements, coudes, et autres changements de direction ou de dénivelé devront
étre relevés.

e Pour les ouvrages et branchements non cartographiés, le relevé sera effectué tous les 2 metres au minimum, ainsi
que tous les changements de direction.
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Les plans de récolement seront réalisés a partir de relevés topographiques géoréférencés en RGF 93-Lambert 93 et
devront avoir une précision inférieure ou égale a 40 cm soit classe de précision A.

Le relevé topographique comprendra a minima :

- les fils d’eau et bordures,

- le bord chaussée,

- les seuils,

- les pieds de fagades.

- les Tlots ou terre-plein centraux,

- les affleurants des réseaux (bouches a clé, regard, coffret, chambre,...)

- tout autre élément de repérage caractéristique (exemple : candélabre, feux tricolores, ...)

ARTICLE I.2. PLANS DE RECOLEMENT
Les annotations suivantes (selon les ouvrages construits) devront apparaitre sur les plans de récolement au format
PDF :
- réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales : diamétre et matériau de la canalisation, cotes fil d’eau et
tampon, nom, capacité et altitude des réservoirs et des stations d’'épuration, débit des stations de pompage.
- Réseau d’éclairage public : Identifiant des postes, type de céble, Identifiant du candélabre.
- Réseau télécom : diamétre et matériau du tuyau, type de chambre/tampon.

ARTICLE 1.3. PLANS DES RESEAUX REPORTES SUR LE CADASTRE
Le fond de plan cadastral de référence utilisé pour la saisie sera fournit par le concessionnaire, suite a la signature
d’'une convention.
Le PCI utilisé pour la saisie des documents graphiques sera mis a la disposition du prestataire sous forme de fichiers
numériques au format Shape ou DXF dans le systeme de référence RGF93 en Lambert 93. Tout probléme relatif a la qualité
du PCl et de nature a compromettre le bon déroulement de la numérisation devra étre signalé par le prestataire.

ARTICLE 1.4. PLANS DETAILLES DES OUVRAGES
Le prestataire devra fournir les plans détaillés des ouvrages suivants ainsi que les informations suivantes :
AEP
- Regards

EAUX PLUVIALES

- Ouvrages de rétention (volume utile, altitude radier, altitude niveau d'eau maximum, diamétre et fil d'eaux
canalisations arrivées et départs)

- Ouvrages de gestion de débit (diamétre canalisations et fil d'eaux débit de fuite et surverse, type de régulateur de
débit, débit de fuite en I/s)

ECLAIRAGE PUBLIC
- Points lumineux (identifiant):
Mat (hauteur et diametre du mat, entraxe)
Lanternes (Type, marque, modéle, puissance en watt, type de source et couleur des lampes)
Appareillage
Coffret de protection (Type : classe1, classe2...)
- Postes (identifiant)
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CHAPITRE Il - PROCES-VERBAUX D'ESSAIS

Les épreuves feront I'objet de PV dressés contradictoirement entre le Maitre d'ceuvre OPC et I'Entrepreneur.
Ces procés-verbaux seront préparés par le Maitre d'ceuvre OPC en deux exemplaires pour chaque essai, sur un carnet
a folios numérotés et portant les indications suivantes.

- numéro d'ordre et date d'essai,

- désignation exacte du trongon essayé de la canalisation,

- croquis indiquant, suivant l'ordre de pose, le nombre et les caractéristiques des tuyaux, des raccords ou

piéces spéciales et des appareils entrant dans la constitution du trongon,
- durée de l'essai, pression d'épreuve, résultats obtenus,
- décisions relatives a toutes réfections éventuelles et conclusions

Le dossier D.O.E. :

Au moment de la réception, I'Entreprise devra remettre a au Maitre d'Ouvrage, en trois exemplaires dont une sou forme
reproductible, le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.). Celui-ci comprendra les documents suivants :

- les schémas et notices d'exploitation des différents équipements

- les plans conformes a I'exécution de l'installation, mis a jour par I'Entrepreneur (plans de récolement)

- les notices techniques et brochures des constructeurs pour les principaux matériels

- le manuel de service

- les notices techniques et brochures des constructeurs pour les principaux matériels

- I'ensemble des proces-verbaux d'essai de l'installation

Le manuel de service comportera au minimum les éléments suivants :
- Renseignements généraux : Liste des fournisseurs de matériels et d'équipements avec adresse,

téléphone, fax

- Description de l'installation : Descriptif succinct, schémas de principe hydraulique

- Logiques de fonctionnement : Schémas électriques de commande, de régulation et de sécurité

- Instructions de marche : Instruction de démarrage et d'arrét, liste des points de mesure et valeurs de
consignes, défauts de fonctionnement avec les instructions de correction correspondantes

- Maintenance d'exploitation : Tableau d'exploitation des équipements, instructions de maintenance,
fréquence de révision
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